ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasledujucich Z&kona &islo 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a Zakona ¢islo 254/1998 Z. z. v platnom zneni

¢islo zmluvy:

1. DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

1.1. Objednavatel : Obec Beladice
Sidlo - Gastanova 167, 951 75 Beladice
zastupeny . Miroslav Lisy, starosta obce
ICO : 00 307 769
Tel 1 +421 37 633 02 92
Fax . +421 37 633 02 27
E-mail . beladice1@stonline. sk
Pravna forma . obec - samosprava

(dalej len ,objednavatel”)
a

1.2. Zhotovitel (skupina dodavatelov):

Nazov - ELcomp s.r.o.
Sidlo : Prazska 2, Nitra
zastupeny - Jiti Magyar

ICO 1 36544141

DIC 2020149263

IC DPH - SK2020149263
Bankoveé spojenie - SLSP Nitra

Cislo 0&tu : 0231609366/0900

Oznacenie registra - OR OS Nitra 12851/N
Zhotovitel je platca DPH

Zapisany v OR OS Nitra, odd sro, vi.&. 1285/N
(dalej len ,zhotovitel)

1.3. Objednévatel poveruje zastupcu na rokovanie:
vo veciach zmiuvnych:
suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych:

1.4. Zhotovitel poveruje zastupcu na rokovanie:
vo veciach zmiuvnych: Peter Duri§
suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych: Peter Duri§
vykonom hlavného stavbyveduceho na stavbe: Peter Duri$

1.5. Technicky dozor objednavatefa: Miroslav Lisy



1. PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualine
a zavazuju sa vzajomne bez meskania oznamit druhe; zmluvnej strane kazdu zmenu, ktoré by
mohla mat' vplyv na pinenie zmluvnych zavazkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri
neoznameni takejto skuto&nosti budlu znasat nasledky, ktoré moézu druhej zmluvnej strane
z neznalosti tychto Udajov vzniknut.

Zmiuvné strany vyhlasuju, ze st spésobilé na pravne ukony v pinej miere a prejavuju vélu
uzavriet zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

Zhotovitel prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny
s jeho pozZiadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet podfa &lanku 2. tejto zmluvy bude
realizovat' s odbornou starostlivostou podrfa dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi
zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1.

2.2.

23.

24

2.5.

2.6.

Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:

2.1.1. dokumentacia sutaZze konanej objednavatelom podla zék. & 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani, v zneni neskorsich predpisov,

2.1.2. Svetelno — technicka studia verejného osvetlenia obce Beladice spracovana v roku
2010 pre projekt ,Rekonstrukcia verejného osvetlenia v obci Beladice®
s mapovou castou a vykazom vymer - rozpodtom dokumentacie pre vyber
zhotovitela stavby,

2.1.3. ponuka zhotovitela zo diia 24.6.2013, st&astou, ktorej je oceneny vykaz vymer,
spracovany zhotovitelom na zaklade sutaznych podkladov, a to aj v elektronickej
podobe (priloha &. 1).

Predmetom plnenia zmluvy je uskuto&nenie prac pri vystavbe diela ,Rekonstrukcia
verejného osvetlenia v obci Beladice*.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene ana vlastnt zodpovednost vo
vysokom s$tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovanych parametrov,
platnych STN a zavaznych noriem EU, technologickych postupov, v8eobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeé&nostnych
predpisov a podmienok uvedenych v stavebnom povoleni.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vSetky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentaciou a touto zmluvou, nie je mozné realizovat stavebné prace
obsiahnute v projektovej dokumentacii (zavazna je vykresova a textova &ast dokumentacie)
ako naviac prace nad ramec tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne spésobily
vykonavat' dielo podra tejto zmluvy.

Zhotovitel  zhotovi a dokon&i celé dielo riadne aveas, vtermine dohodnutom
s objednavatefom, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vyzve objednavatela na
prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje za riadne dokon&ené a prevzaté dielo zaplatit
dohodnutu cenu podra pravidiel uvedenych v &lanku 4. tejto zmluvy.

3. CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit adokondit dielo v terminoch podla &asového
harmonogramu prac uvedeného v prilohe &. 2., ktora tvori neoddelitelnd suéast tejto zmluvy,
pricom zalatie realizacie diela nastava protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska
a dokoncenie diela protokolarnym odovzdanim a prevzatim najneskér do 9 mesiacov od
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

Hlavnym staveniskom a miestom uskuto¢fiovania prac je obec Beladice.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni po
nadobudnuti aginnosti tejto zmluvy.

Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné predl[zit
len vtedy, ak zhotovitel je v omeskani v désledku porusenia spolupdsobenia objednavatela
podfa tejto zmluvy, ato odobu trvania tohto porugenia, ako aj v dosledku okolnosti
suvisiacich s vy$§$ou mocou.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu oislované, datované a podpisané obidvoma zmiuvnymi stranami
a stanu sa tak sucastou zmluvy.

Podrobny harmonogram postupu prac na stavbe spracovany zhotovitelom a vzajomne
odsthlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrziavat terminy podla harmonogramu prac tak, aby jednotlivé prace boli
dokon¢ené riadne a véas. V zmysle tohto harmonogramu budu prebiehat vetky skusky,
revizie, skusobné prevadzky v zmysle STN, poziadaviek TI SR aIP SR a iné nevyhnutné
ukony pre funk&nost stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram realizacie prac a jeho
aktualizacie musia byt odsuhlasené Objednavatelom a predloZzené Zhotovitelom minimalne
30 kalendarnych dni pred terminom realizacie danej Cinnosti popisane] v harmonograme
prac.

Zhotovitel je povinny zaistit nepretrzity chod prac na stavbe v sulade s postupom prac pri
dodrzani vSetkych prislugnych predpisov tykajicich sa jednak bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia pri praci, ako aj Zakonnika prace ainych v&eobecne platnych predpisov. Ak
zhotovitel' tuto povinnost nespini, povazuje sa to za porusenie zmluvy podstatnym
spésobom. Na stavenisku musi byt po&as prac vykonavanych zhotovitefom k dispozicii
zodpovedny pracovnik zhotovitela. Kazdé prerugenie prac v trvani dihom ako 5 pracovnych
dni je zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi spolu so spravou
o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
pricin. Pokial objednavatel neoznami pisomne svoje stanovisko do 3 pracovnych dni od
pisomneho dorucenia pri¢in prerusenia, povazuju obe zmluvné strany prerudenie prac za
objektivne. Po pominuti prekazok prerusenia prac je zhotovitel povinny pokra&ovat
v zaCatom diele bez akejkolvek daldej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo strany objednavatela.
Neobjektivne prerusenie prac zo strany zhotovitela bude riedené objednavatelom, pricom
zhotovitel' berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie prac z jeho strany moze
objednavatel utovat zmluvni pokutu za kazdy ded prerugenia prac v sulade s bodom 10.2
tejto zmluvy.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami
vylucujicimi zodpovednost' (dalej len vyssia moc). Pre Udely tejto zmluvy sa za vy$s$iu moc
povaZuju mimoriadne okolnosti braniace dodasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych
povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli zmluvnych stran a pokial
nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri
vynalozeni vsetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situécii pozadovat. O vzniku ako aj
zaniku tychto udalosti je zmluvna strana druhd zmluvnu stranu povinna pisomne informovat'.
Vtomto zmysle sa za dostatotne odévodnené pripady povaZuju napriklad nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac a tiez prikazy, zakazy



aobmedzenia vydané $tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonane konanim resp. nekonanim zhotovitefa. Za vy$$iu moc sa vsak nepokladaju
okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov zmluvnych stran
a dalej prekazky pinenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat alebo odstranit podla
tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo veobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena
meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze ddsledky svojej zodpovednosti
zmiuvne previest na tretiu osobu.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1.

42

43.

4.4.

4.5,

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. & 18/1996 Z.z. o cenach v plathom zneni aje
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v projektovej dokumentacii asutaznych podkladoch objednavatera, premietnutych
v ponuke zhotovitela zo dha  24.6.2013 vratane naceneného vykazu vymer, so
zaokruhlovanim na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu ¢&islo 1 tejto zmluvy a bol
sucastou predloZenej ponuky vo verejnom obstaravani. Je to celkova cena za zhotovenie
diela podra tejto zmluvy vo vyske:

cena bez DPH v EUR: 76 067,46 €
DPH v EUR (20%). 15213,49 €
cena s DPH v EUR: 91 280,95 €

DPH bude Uctovat zhotovitel podfa platnych predpisov v deft vyhotovenia dafového dokladu
- faktury.

K zvyseniu takto dohodnutej ceny méze dojst' len na zaklade zmeny zakona upravujuceho
vy$ku DPH.

Vsetky zmeny predmetu diela, (kvalitativne vo vys$sich, prip. nizsich cenovych relaciach ako
je uvedené v ponuke zhotovitela), zdmeny pouzitych materidlov na zabudovanie, pri plneni
tejto zmluvy o dielo, sa moézu uskutoenit len po predchadzajucom pisomnom suhlase
objednavatela alebo na zaklade pisomnej poZiadavky objednavatela. Tieto zmeny a zameny
materialov a naviac prace a menej prace nesmd mat negativny vplyv na kvalitu diela. Takéto
zmeny predmetu diela musia byt vopred pisomne odsuhlasené obidvoma zmluvnymi
stranami. Zhotovitel je povinny pred realizéciou tychto prac predlozit objednavatelovi
technicko cenové riesenie navrhovanych zmien. Ocenenie zmien zhotovitel vykona
v intenciach ocenenych vykazu vymer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulacie viastnych
nakladov a zisku, alebo pouzitim cenovych predpisov Ministerstva financii SR. K takémuto
technicko cenovému rieseniu je objednavatel povinny sa vyjadrit hajneskor do 4 pracovnych
dni od ich predloZenia. Ak zhotovitel nedodrzi toto ustanovenie a déjde k svojvolnej zamene
materialov alebo k vykonaniu naviac prac zo strany zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli,
Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok na zaplatenie ceny prac, &o bude mat za
nasledok neuhradenie vykonanych prac objednavatelom.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady potrebné k Gpinej realizacii diela podla
¢l. 2-3 tejto zmluvy, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpe&enie dopravnej situacie,
bezpednostné opatrenia, véetky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby,
naklady, ktoré zhotovitefovi vznikn pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kéd,
naklady na likvidaciu véetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu realizacie stavby, naklady
na energie, vratane vsetkych meédii potrebnych ku komplexnym skuskam a naklady, ktoré
vznikni mimo beZny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci. Dalej st v cene diela zahrnuté
naklady na vyhotovenie potrebnej vyrobnej dokumentacie a dokumentécie nevyhnutnych
detailov, pokial budu potrebné. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je
mozné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr.
chybu v scitani, nezaradenie polozky projektu do ceny, neupiné ocenenie pozadovanych



46.

4.7.

4.8.

4.9

stavebnych prac, nedostato¢né ocenenie nékladov), v pripade nepochopenia sutaznych
podmienok a sUtaznych podkladov, ako iv pripade nedostatkov riadenia a koordinacie
¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako i v pripade vlastnych chyb.

Cenu za zhotovenie diela objednavatel uhradi na zaklade vystavenej faktlry zhotovitelom
v def prevzatia diela. Faktdru zhotovitel vystavi na zaklade obojstranne potvrdeného slipisu
skutoCne vykonanych prac a dodavok - zistovacieho protokolu v zmysle vykazu vymer
tvoriaceho prilohu ¢islo 1 tejto zmluvy. Objednavatelom poverena zodpovedna osoba
vykona kontrolu a odsUhlasenie zistovacich protokolov predloZzenych zhotovitefom do 20
pracovnych dni a potvrdené zistovacie protokoly, podpisané zodpovednymi osobami oboch
zmluvnych stran, budu sluzit ako podkiad pre vystavenie faktary. V pripade zistenia rozporu
medzi supisom vykonanych prac a dodavok a skuto&ne vykonanymi pracami a dodavkami je
zhotovitel' povinny prepracovat supis prac a dodavok a dat' ho do stladu so skutodnostou
a takto upraveny zistovaci protokol bude podkladom pre vystavenie faktury.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Faktira
musi byt zostavena prehfadne. Su¢astou faktury je potvrdeny zistovaci protokol podpisany
obidvomi zmluvnymi stranami vo forme polozkovitého rozpo¢tu — zistovacieho protokolu
s dodrzanim poradia poloziek podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov podfa
ponuky zhotovitela, pripadne doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu
prac.

Faktura bude obsahovat minimaine udaje uvedené v § 71 odst. 2 zakona &. 222/2004 Z.z. o
DPH v platnom zneni, ako aj Udaje podlfa platnych dafovych predpisov v &ase jej
vystavovania. Vtomto zmysle musia faktiry obsahovat naleZitosti faktury ako dafového
dokladu, popis vykonanych prac a cenu. Jednotlivé faktiry musia dalej obsahovat oznagenie
povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, ¢islo zmluvy, &islo faktury, deft odoslania a def
splatnosti faktary, oznadenie penazného Ustavu a &islo udtu, na ktory sa ma platit
fakturovana suma, oznatenie predmetu zmluvy, odtladok peciatky a podpis opravnene;
osoby.

Objednavatel vykona pred prevodom finan&nych prostriedkov vecnu a formalnu kontrolu
faktury. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti vyZzadované pravnymi predpismi
a naleZitosti deklarované v tejto zmluve, objednavatel vrati faktaru zhotovitelovi na jej
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut dorucenim riadnej faktury objednavatelovi. Pre G&ely tejto zmluvy sa za den
uhrady povazuje der odoslania prislusnej peiaZnej sumy z Uétu objednavatela na ucet
zhotovitela.

4.10.Zhotovitel prediozi objednavatelovi $tyri originaly faktury s povinnymi prilohami a zarovef

4.11.

predlozi fakturu aj v elektronickej podobe.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat 5 % z celkovej
fakturovanej ceny diela na dobu 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela ako
zabezpeku na odstranenie pripadnych skrytych vad. Objednavatel moze prijat’ pri odovzdani
a prevzati diela ako nahradu za zadrzanu &iastku bankovy zaruku zhotovitela v identickej
vyske atermine platnosti, tj. 5 % z celkovej fakturovanej ceny na dobu 60 mesiacov od
odovzdania a prevzatia diela. Zadrzanu Ciastku z fakturovanej celkovej ceny diela (alebo
bankovu zaruku) objednavatel uvolni najneskér do 10 dni od uplynutia 60 mesacnej doby,
pokial tato Ciastka nebude spotrebovana na odstratovanie pripadnych skrytych vad.

4.12. Splatnost' faktury je na zaklade dohody oboch zmluvnych stran stanovena do 30 dni od

datumu dorucenia faktiry spolu s odsthlasenymi prilohami objednavatelovi.

4.13.Objednavatel je opravneny véetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmiuvné strany

v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat' proti akejkofvek pohladavke zhotovitela, proti
akejkolvek &asti celkovej ceny diela.



5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

51.

52

5.3.

54

5.5.

5.86.

57.

5.8.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na viastné nebezpedenstvo.

Zhotovitel je povinny pred zadatim realizacie diela prerokovat a odsuhlasit harmonogram
postupu prac.

Zhotovitel je povinny zabezpetit Ugast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia na
odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v stlade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v &lanku 3.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na Aom za&at
prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sudasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednavatel zhotovitelovi aj vietky vtom &ase dostupné dokumenty a doklady
(ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia organov $tatne; spravy a $tatneho odborného
dozoru, samospravy a pod.).

Zhotovitel zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro
a inych médii na stavenisko, pricom naklady budl znasané zhotovitefom a st stéastou ceny
diela, ak to charakter diela vyZaduje.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel
na vlastne naklady. Naklady s tym spojené su sUcastou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1
tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpovedd za bezpe&nost prace atechnickych zariadeni pri pracach, za
bezpectnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoziarnu ochranu na stavbe,
za dodrZiavanie véeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia.

5.9. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné

naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znedistenie
verejnej komunikacie.

5.10.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt
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zakryte, alebo sa stand nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim poverenému
zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a doloZit k zabudovanym
materialom poZadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatodne
poZadovat' odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti, e
tieto prace neboli riadne vykonané dodatogéné odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materialov
avyrobkov podfa zakona ¢&. 264/1999 Z.z. otechnickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody, v zneni neskorgich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze objednavatefovi predioZi ku diu odovzdania a prevzatia
staveniska predpokladany zoznam v8etkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny
alebo doplnenia je povinny tuto zmenu nahlasit' 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na
prace na stavbe. Zhotovitel zabezpeti, ze v8etky prislusné normy, technické a technologické
postupy, technické Specifikacie ako iharmonogram postupu prac budl k dispozicii na
stavbe.

5.12.Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimaine 3 pracovné dni vopred objednavatela k ugasti na

vSetkych skuskach vratane skusobnej prevadzky. Ak sa objednavatel nedostavi, je



zhotovitel opravneny vykonat' pripravu a realizaciu skugok vratane skusobnej prevadzky bez
jeho Ucasti. Zhotovitel realizuje skusky vratane skusobnej prevadzky na vlastné naklady
i v pripade ich opakovania, ak predosié boli neuspesné z dévodov na strane zhotovitela.

6. OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel a objednavate! budu vopred dohodnutym spésobom konzultovat postup
zhotovenia diela av pripade potreby sa bude objednavatel spolupodielat na rieseni
pripadnych kolizii.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze minimaine v 30 dfhovom intervale sa uskuto&ni
vyhodnocovanie postupu pri realizacii stavby podla zmluvy o dielo ajej priloh, za u&asti
Statutarov objednavatefa a zhotovitela, vysledky ktorého budu pre zhotovitela zavazné
a budu sa v pripade nesplnenia povazovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo s pravom
objednavatela odstupit od zmluvy s prisiusnymi désledkami. Organizovanie pracovnych
stretnuti zabezpedi objednavatel.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach so stavbyvedlcimi zhotovitela, ktoré bude podfa potreby organizovat’ a viest
objednavatel minimaine 1 x ty2denne.

Zhotovitel' ¢estne vyhlasuje, ze ma véetky potrebné opravnenia na vykonanie diela podla
tejto zmluvy. Vsetky tieto doklady st prilohou tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim tejto zmluvy je predovéetkym:

6.6.1. nedodrZanie terminov dokontenia jednotlivych prac v zmysle Harmonogramu
postupu prac — priloha ¢. 2 o viac ako 15 dni,

6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podfa
prisludnych STN.

V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavate! pravo odstupit od zmluvy.
V pripade odstupenia od zmiuvy objednavatefom, tento oznami svoje stanovisko
zhotovitelovi bez zbytotného odkladu. Uginky odstipenia od zmiuvy nastavaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strane. V pripade, ak objednavatel odstlpi od zmluvy,
zaplati zhotovitefovi cenu podla rozpo&tu za prace vykonané do okamihu doruéenia
odstupenia od zmluvy zhotovitelovi.

Ak ddjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je
povinny uhradit’ mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zadatého konkurzného konania proti zhotovitefovi, alebo
v pripade podaného navrhu na restrukturalizaciu, je zhotovitel povinny o tychto
skutoCnostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbytodného odkladu. Zarover: je
povinny pisomne upovedomit' objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch
alebo o inych déleZitych organizagnych zmenach ako napr. zlugenie, splynutie, dobrovolny
zanik, inak zodpoveda objednavatelovi za vzniknutd &kodu. Zhotovitel zaroven &estne
prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze nie je v likvidacii, nie je na neho
vyhlaseny konkurz, nema vedomost ani o tom, 2e by na neho bol na prisludnom sude
podany navrh na vyhlasenie konkurzu.



6.10.Vsetky ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa povinnosti zhotovitela sa povazuju za
podstatné.

6.11.Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

6.12.Zhotovitel' je povinny poskytnut sucinnost pri vykonavani finanénej kontroly, vnitorného
auditu a vliadneho auditu organov verejnej spravy v zmysle &l. 1 ods. 2 zakona &. 502/2001
Z.z., vzneni neskorich predpisov. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu)
overovania suvisiaceho s dodavkami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy, ato
opravnenymi osobami, ktorymi st najma poskytovatel anim poverené osoby, Najvy3si
kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifika&ny organ a nimi poverené
osoby, Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi,
ktoré su uvedené ako opravnené osoby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnat' im v8etku potrebn( suginnost.

6.13.Zhotovitel je povinny predlozit' elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu
tohto podrobného rozpottu, ku ktorej dojde podas realizacie predmetu zmluvy. Rozpodéet
musi byt vypracovany na najniz8iu moznu uroven poloziek, tj. na Groven zodpovedajucu
polozkam vykaz-vymer.

6.14.Stavebny dennfk:
6.14.1. Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik; do dennika sa zapisuju v$etky skuto&nosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy.
6.14.2. Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo dia prevzatia staveniska.
6.14.3. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
6.14.4. Stavebny dennik je sitastou dokumentacie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.
6.14.5. Stavebny dennik sa vedie za celé dielo tak, Ze prace pre kazdy stavebny objekt budu
oznaceneé Cislom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
6.14.6. Do stavebneého dennika sa zapisuju vietky skutoZnosti, rozhodné pre pinenie tejto
zmluvy:
6.14.6.1. denny zaznam — datum, Udaje o pocasi (teplota, relativna vihkost, rychlost
vetra, zrazky), Udaje o pracovnej dobe, Udaje o pracovnikoch a ich
poctoch, Udaje o mechanizmoch, &asovy postup prac, vykaz vymer
stavebnych prac a dodavok podia stavebnych objektov,

6.14.6.2. Udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom
konani alebo od inych povoleni, vydanych pre vystavbu,

6.14.6.3. zhodnotenie ciastkového pinenia zhotovitela pre Gdely Ciastkove)
fakturacie,

6.14.6.4. pripadné prerudenie stavebnych prac z dévodu, Ze zhotovitel nemoéze
pokraCovat' v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto
pripade  zhotovitel zdokumentuje v stavebnom denniku stav
rozpracovanosti diela,

6.14.6.5. zapisy opravnenej osoby objednavatela,

6.14.6.6. zaznamy technického dozoru,

6.14.6.7. zaznamy koordinatora bezpetnosti, dodavatel ma v pripade povinnosti
zabezpecCenia koordinatora bezpeénosti na stavbe povinnost zabezpeéit
koordinatora bezpe¢nosti na vlastné naklady,

6.14.6.8. zaznamy o vykonanych skuskach

6.14.7. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov a z dennych zaznamov.

6.14.8. Uvodné listy stavebného dennika budu obsahovat:
6.14.8.1. zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, nazov a sidlo

objednavatela, zhotovitela, spracovatela projektu,,
6.14.8.2. zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov.



6.14.9. Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s o&islovanymi listami s pevnym originalnym
listom a s dvomi oddelitelnymi kopiami.

6.14.10. Ak bude potrebné pouZit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové
stbory viac knih stavebného dennika, o&isluju sa tieto knihy poradovym &islom.

6.14.11. Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduci ako
doklad, ktory je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela.

6.14.12. Prvi oddelitelnt kopiu stavebného dennika obdrzi a archivuje technicky
dozor.

6.14.13. Druhu oddelitefnu képiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci.

6.14.14. Ak je potrebné odovzdat kopiu prisiudného listu stavebného dennika aj

autorskemu  dozoru, odbornému autorskému dohfadu alebo zhotovitelovi
realizanych projektov, zabezpeli stavbyveduci reproduk&né képie tychto listov
stavebného dennika, ktoré im odovzda najneskér na druhy deii po vykonani zapisu,
ktory suvisi s vypracovanou projektovou dokumentaciou.

6.14.15. Denne zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v ten deft, ked sa
prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pripadné
opravy v zapise potvrdzuju a podpisuju stavbyveduci a technicky dozor.

6.14.16. Stavbyveduci predlozi stavebnému dozoru denny z&znam najneskér v
nasledujuci pracovny def.

6.14.17. Technicky dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a zapisom pripdjat svoje  stanovisko (suhlas, namietky a pod.).

6.14.18. Ak technicky dozor nesuhlasi s dennym zaznamom, zapi$e to najneskor do
troch pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa ma za to,
Ze s obsahom zaznamu suhtasil.

6.14.19. Ak stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal
technicky dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohlad alebo spracovatel
realizanych projektov, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, ze
$0 zapisom suUhlasi.

6.14.20. Pravo usmernovat' vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného
dennika ma iba technicky  dozor objednavatela a povereni pracovnici
objednavatefa.

6.14.21. Ak technicky dozor objednavatela zisti, 2e zhotovitel nedodrzuje

technologické postupy, technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spésobom
porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu bezpe&nost, ma
technicky dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite zastavit
vykonavanie prislusnych stavebnych prac.

6.14.22. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

6.14.23. Stavebny dennik pre Casti stavby, ktoré zhotovuju pre zhotovitela stavby jeho
subdodavatelia vedie opravneny zastupca prisluéného subpoddodavatela.

6.14.24. Stavebny dennik je jednym =z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel
objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.



7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

76

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Uspe$né vykonanie a zdokladovanie
potrebnych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, z&vaznymi normami a projektovou
dokumentaciou, revizii a pod. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi 30 pracovnych dni vopred, kedy
bude dielo resp. jeho &asti tak, ako su uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy pripravené na
prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpetit na preberacom konani uéast tych svojich
subdodavatelov jednotlivych objektov, &asti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych Ucast je
nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani dodavatelia a poddodavatelia su povinni na
preberacom konani sa zu&astnit'.

Objednavatel bude preberat dielo podfa stavebnych objektov a prevadzkovych suborov tak,
ako su uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto
zmiuvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokongend praca oproti projektu. Dielo ako celok sa povazuje za splnené az
odovzdanim poslednej jeho ¢asti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstranenim posledne;
vady a nedorobku.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR, EU atejto
zmluvy, objednavatel dielo neprevezme. Ak vznikn( okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo
prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni sinymi nebrania
plynulej a bezpe€nej prevadzke (uzivaniu), dielo sa bude povaZovat za spinené az po
odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise
o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Povinnost zaplatit za dielo vznika a2
po uplnom ukoné&eni diela.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi nasledovné doklady:
7.5.1. 2x kompletne paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych prac,
7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebnych k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch a prevadzkovych suboroch, pripravené v zmysle platnych
STN, zakonov a vyhla$ok, poziadaviek technicke] inspekcie a indpektoratu prace,
ktore bude obsahovat' najma (v pripade relevantnosti):
7.5.2.1. certifkdty, zapisnice, protokoly aosved¢enia o akosti materialov
avykonanych  skuskach podla kontrolného a skusobného planu
a pozZiadaviek objednavatela,
7.5.2.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov suvisiacich s realizaciou stavby
7.5.2.3. stavebny dennik/ stavebné denniky subdodavatelov

Zhotovitel uvolni stavenisko do 20 kalendarnych dni po spisani zapisnice o prevzati diela
a na zaklade vyzvy objednavatela, ak nebude dohodnuté nie&o iné.

VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA

8.1.

8.2.

8.3.

Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavater.

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpedenstvo dkody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nespini a nedokon¢i a kym ho objednavatel od zhotovitela neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci objednavatefom prechadza na neho nebezpedenstvo $kody na
zhotovenom diele.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatefom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo $kody na zhotovitela az do doby prevzatia diela.



8.4. Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanym zhotovitelom na vykonanie diela,
ktoré vyplyva z priemyselného alebo dugevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

9.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podlfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zaruénej doby
bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobily k ugelu uréenému v zmluve.
Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na
predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie zarugné doby sa vztahuje zaruéna
doba garantovana vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov, ktorych zaru¢na doba je kratdia ako 60 mesiacov prediozi zhotovitel
objednavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise. Zaru¢na doba
zacina plynut' divom Uspedného prevzatia diela objednavatelom, ako celku.

9.2. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy ma v ¢ase jeho prevzatia
objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby
ma objednavatel pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit' reklamované
vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zarugnej dobe uplatni objednavatel u zhotovitela
pisomne na adresu zhotovitela uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, pricom sta&i dorudenie
faxom alebo mailom, a to bezodkladne — najneskorsie v lehote 5 dni od zistenia vady —
dovodu reklamacie, pric¢om v reklamacii vadu popige. Zhotovitel je povinny na opravu
reklamovanej vady ihned nastupit, najneskér vdak do 24 hodin od uplatnenia reklamacie
objednavatefom, ak sa jedna o vadu na technolégii alebo veci braniacej prevadzke a do 3
dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom na vady ostatné, pokial si strany samostatne
vtejto veci nedohodnl iny termin avadu bezplatne odstranit v &o najkratSom technicky
moznom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej
vady. Ak zhotovitel do 3 dni, resp. do 24 hodin na odstranenie vady diela nenastupi, resp.
bezddvodne prerusi odstrafiovanie vady, resp. objednavatel nesuhlasi s navrhovanym
terminom odstranenia vady je objednavatel opravneny zabezpelit' odstranenie tejto vady
sam, alebo tretou osobou za ceny obvyklé v ¢ase odstraftovania vady, ato na naklady
zhotovitela. Takto vzniknuté naklady za odstranenie vady, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatefovi do 10 dni odo dia dorugenia faktury. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody alebo na dohodnutd zmluvni pokutu vog&i zhotovitelovi.

9.3. Nahradu objednavatelovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady mdze objednavatel

vykonat' predovsetkym:

9.3.1. zapocitanim proti akejkolvek &asti celkovej ceny diela, pokial este nebola uhradena
objednavatefom v plnom rozsahu,

9.3.2. zapocitanim proti zadrznému, pokial toto este nebolo uhradené objednavatelom,

9.3.3. vystavenim faktury za vynalozené néklady zhotovitelovi, pricom faktura je splatna do
10 dni odo dia jej doruéenia,

9.3.4. pozadovanim pinenia z bankovej, alebo inej zaruky.

9.4. Zarutna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizena o &as, v ktorom
zariadenie nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu strany dohodnut
na osobitnych podmienkach plynutia zaru¢nej lehoty.

9.5. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskor$ie v den odovzdania a prevzatia diela
samostatny pisomny zoznam subdodavateflov zdravotnicke] techniky a ostatnych technolégii
pouzitych pri zhotovovani diela u ktorych je objednavatel po operativnej dohode so
zhotovitelom opravneny uplatiiovat pripadné reklamacie a zaruéné opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA



10.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokon&enim alebo splnenim celého diela alebo
jeho Casti, ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom
v bode 3.1 tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvny pokutu az do vysky 0,5 % z ceny
ztakto nedokonCenej Casti za kazdy defi omeskania az do dha riadneho dokondenia
a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

10.2. Za kazdy den prerudenia prac zo strany zhotovitela podia bodu 3.7 tejto zmiuvy o dielo,
moze objednavatel Uétovat zmluvnl pokutu az do vysky 500 EUR za kazdy den.

10.3. Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho cgasti v zaruénej dobe, ak zhotovitel
reklamované vady neodstrani v stanovenej lehote, zavazuje sa zaplatit zmluvn( pokutu az
do vysky 500 EUR za kazdu vadu a za kazdy defs a2 do difa odstranenia vady.

10.4. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve objednavatefla, zavazuje
sa zaplatit’ zmluvni pokutu az do vygky 500 EUR za kazdy def omeskania.

10.5. Ak objednavatel nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktiry od zhotovitela, zhotovitel je
opravneny poZadovat' zaplatenie 0,02 % Uroku z omesgkania za kazdy der omeskania, a to
podla iehoty splatnosti prislugnej faktury.

10.6. Zmluvna pokuta je splatna vplnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela a bude spinena pripisanim pefaznych prostriedkov vo vy$ke zmluvnej pokuty
na Ucet objednavatela. Zmluvnu pokutu mé objednavater pravo zapoditat proti akejkolvek
Casti ceny diela, resp. nasledujucej platbe alebo zadrznému.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovite! nezbavuje povinnosti spinenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

10.8. Uplatnenim vy$8ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody spdsobenej omeskanim dokon&enia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentéacie a pravo na
nahradu $kody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

10.9. Zhotovitel sa zavazuje, ze bez predchadzajuceho pisomného sthltasu objednavatera
nebude postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi ztejto zmluvy podra
Obcianskeho zakonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia
zmiuvnej pokuty az do vysky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavazku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradit' zmluvna pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody.

10.11. Ak sa pri dioch neuvadza, ¢i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné
strany sa dohodli, Zze ide o deft kalendarny.
11. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
11.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukon&enie zmluvy o dielo sa povaZuje spinenie
véetkych zavazkov zmiuvnych stran a sugasne uplynutie doby, na ktort bola zmluva o dielo

uzatvorena.

11.2.Zmluvne strany sa dohodli, Ze k ukon&eniu tejto zmluvy mdze dojst v mimoriadnych
pripadoch aj po vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

11.3.Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit s okamzitou platnostou, ak:



11.3.1. Zhotovitel' vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhiaseny konkurz,
restrukturalizacia, bude zahajené exekuéné konanie,

11.3.2. Vykonané prace budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo budu opakovane narokované fakturovanim,

11.3.3. Zhotovitel' pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené stavebnym
dozorom, objednavatelom, alebo zhotovite! vykonava dielo v rozpore s podmienkami
zmluvy o dielo, ak zmeny v realizacii diela neboli odsihlasené stavebnym dozorom,
objednavatefom, ak potas realizacie diela dojde k poskodeniu alebo strate diela
alebo jeho ¢asti, materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich
nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam
dohodnutym v tejto zmluve, zhotovitel nepoisti dielo podfa podmienok dohodnutych
v tejto zmiuve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.3.4. Zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava azavézky ztejto zmluvy na
tretiu osobu,

11.3.5. Zhotovitel je v omeskani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
odbvodnenia

11.3.6. Bola vykonana akakolvek zmena predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatela.

11.3.7. Nastalo preukazané porugenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve sGvisiacich s innostou zhotovitela,

11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informacie, resp. neposkytnuté
informacie v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

11.4.Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy s okamzitou platnostou ak:

11.4.1. Objednavatel vstipi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny
konkurz, restrukturalizacia, bude vyhlasené exeku&né konanie,

11.4.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani
v dostatotne primerane] lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari
zhotovitefovi moZnost vykonania diela.

11.4.3. Objednavatel je v omesékani so zaplatenim faktury po lehote splatnosti viac ako 30
dni,

11.4.4. Pri preukézanom porugeni pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve savisiacich s &innostou objednavatela,

11.4.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informéacie, resp. neposkytnuté
informacie v stlade s podmienkami tejto zmiuvy zo strany objednavatel.

11.5.Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane
oznamené pisomne a doporu¢enou postou.

11.6.Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych
pokut.

12. RIESENIE SPOROV

12.1.Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadne spory vyplyvajuce ztejto zmiuvy o dielo
prednostne formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

12.2.V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnena poziadat
o rozhodnutie sud.

12.3.Ak vznikne spor réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metéd, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie $tatnym alebo $tatom uznavanym skusobnym miestom pre skasky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

12.4.Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.



13. ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1.Prava a zavazky z tej zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov zmluvnych stran.

13.2.Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u&innost po
zverejneni v zmysle prisludnej legislativy.

13.3.Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym
jej obsahom.

13.4.Menit' alebo dopliovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, &islované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany.
Dodatky nadobudaju platnost a G&innost diiom ich podpisania obidvomi zmiuvnymi
stranami.

13.5.Zmluvné strany sa dohodli, Zze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vyluéne
pisomne (aj faxom a e-mailom), pri¢om kontaktné adresy opravnenych oséb st uvedené
v prilohe gislo 7 zmluvy.

13.6.Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurépskeho spolo&enstva, nespdsobi to
neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany sa vtakomto pripade zavazuju bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit' neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim
tak, aby bol zachovany pévodny u¢el zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

13.7.Zmluvne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluénymi ustanoveniami zak. &.
513/1991 Zb. Obchodného zékonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.8.Zmiuvne strany potvrdzuju, ze konali na zéklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta
vtiesni za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a ze si zmluvu preditali, jej
obsahu porozumeli, suhlasia s nim, a na znak suhlasu ju podpisuju.

13.9. Tato zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 4 originalnych exemplaroch, pri¢om kazda zo
zmluvnych stran obdrzi dva rovnopisy.

14. PRILOHY
14.1.Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

14.1.1. Priloha ¢. 1 Ponuka zhotovitela (oceneny vykaz vymer) zo diia 24.6.2013
14.1.2. Priloha¢&. 2 Harmonogram postupu prac

14.1.3. Priloha &. 3 Vypis z obchodného registra zhotovitela

14.1.4. Priloha ¢&. 4 Kontaktné adresy

objednavatel: _ Zhotovitel:
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Nazov: ELcomp s.r.0.

Adresa: Praiska 2

i¢0: 36544141

Détum vyhotovenia cenovej ponuky: 24.6.2013

Nazov vydavku M| Jednotkové cena je::::fi:ak Celkom
v EUR bez DPH v EUR bez DPH
Osadenie svorky - napichovace;j ks 0,95| 334,00
Svorka napichovacia ks 2,42| 334,00
MontaZ rozvodnice RVO vr. zapojenia, odsk(gania ks 150,00 2,00
Rozvodnica RVO ks 750,00 2,00
DemontaZ RVO na stipe ks 5500| 4,00
DemontazZ svietidla ks 5,00{ 167,00
MontaZ vybojkového svietidla 70 W, na vyloZnik ks 8,00 167,00
Vybojka 70W SON-T ks 8,00 167,00
Svietidlo SGP 340 70W SON-T + el. predradnik + ploché skio min. IP65 hlinikove telo ks 195,00] 167,00
Demontaz vyloznika ks 5,00 167,00
MontaZ2 vyloZnika ocelového jednoramenného - na beténovy stip ks 7,00 167,00
VyloZnik pozinkovany jednorameny min. 500mm ks 15,001 167,00
MontaZ - silovy kébel 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny CYKY 3x1.5 m 0,43| 501,00
Kabel silovy medeny CYKY 3Cx01,5 m 0,65 501,00
Praca montaznej plosiny hod 15,00 167,00
Zabezpecenie vyp. stavu ks 50,00 1,00
Revizna sprava, odborné skusky ks 150,00 1,00
Montaz konzoly a kotviacej objimky ks 8,001 147,00
Konzola a kotevna objimka AES ks 20,00| 147,00
Osadenie napinacej svorky ks 1,60] 334,00
Napinacia svorka ks 3,20| 334,00
Montaz - zavesné kdble Kébel AES v¢&. rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana m 0,40| 15 060,00}
Kabel silovy hlinikovy AES 2x16 m 0,60| 15 060,00 |
DemontaZ vzdudného vedenia m 0,10] 15 060,00
Praca montaznej plosiny hod 15,001 110,00
Osadenie svorky - napichovacej ks 0,95| 40,00
Svorka napichovacia ks 2,42 40,00
Montaz vybojkového svietidla 70 W, na vyloZnik ks 8,00] 20,00
Vybojka 70W SON-T ks 8,00f 20,00
Svietidlo SGP 340 70W SON-T + el. predradnik + ploché sklo min. IP85 hlinikove telo ks 195,00 20,00
MontaZ vyloZnika ocelového jednoramenného - na betdnovy stip ks 7,00{ 20,00
VyloZnik pozinkovany jednorameny min. 500mm ks 15,00 20,00
MontaZ - silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZzeny CYKY 3x1.5 m 0,43[ 60,00
Kabel silovy medeny CYKY 3Cx01,5 m 0,65 60,00
hod 15,00] 20,00

Praca montaznej ploSiny
[of

Podpis a peciatka:

Priloha & 1 R L




Tel: +421/37/6 557 491-3 WWW ELCOMPNR.SK

. OR OS NITRA 12851/ N
Fax: +421/37/6 503 109 SLSP: 0231609366/ 0900

elcompnr@elcompnr.sk 1CO: 36544141, DIC: SK2020149263

Harmonogram prac obec Beladice :

Zatiatok prac 1.6.2014 — Ukoncenie prac 31.8.2014

1. Mesiac (Jun)
Praca plosiny
DemontaZ svietidiel so zdrojom a vyloznikom do vysky 8 az 10 m
Demontaz svietidiel so zdrojom a vyloZznikom do vysky 4 az 8 m
Montaz svietidiel so zdrojom a vyloznikom do vysky 4 az 8 m
Vodi¢ AES 2x16
Kotviace prvky, zavesné, nosné prvky s prisluSenstvom
Montéazne prace, praca mechanizmov

2. Mesiac (Jul)
Préaca ploSiny
Montaz svietidiel so zdrojom a vyloZnikom do vy3ky 4 az 8 m
Obmedzovace prepitia s prepoj. vodiémi, zemniace prvky
Vodi¢ AES 2x16
Kotviace prvky, zavesné, nosné prvky s prislusenstvom
Montazne préce, prdca mechanizmov

3. Mesiac (August)
Montazne prace, praca mechanizmov
Praca ploSiny
Demontaz RVO
Montaz RVO s prisluSenstvom, osadenie piliera
Odborné odskusanie a kompletizacia svietidla
Revizia svietidiel
Revizia rozvadzacov RVO

Priloha ¢. 2

somplexné dodavky e lektroinsialdcic NNIAN -dodavkyrekonsirukeie transformacnych stanic -vvrobua rozvid=acov
-bleshozv odv -kompenzdcia jalového wWkon  -revizie elelirickych zariadeni  -meranic a wguldcia  -staboprid




